

Số: 137/QĐ-PHCN

Phú Yên, ngày 26 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Chỉ định thầu gói thầu 04 TV: Tư vấn giám sát thi công gói thầu 01XL:
Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Phú Yên
Hạng mục: Khối nhà làm việc Khoa Dược – Cận Lâm sàng – Thiết bị y tế**

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG PHÚ YÊN

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 939/QĐ-UB ngày 15/9/1999 của UBND tỉnh đổi tên Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng tỉnh thành Bệnh viện Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 ngày 16/8/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 “V/v Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng”; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 “Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng”; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 “V/v Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng”;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; Số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công trình;

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý;

Căn cứ Thông báo số 183TB-UBND ngày 26/06/2024 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở làm việc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-SYT ngày 28/06/2024 của Sở Y tế về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-PHCN ngày 16/8/2024 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Phú Yên về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ – dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Phú Yên Hạng mục: Khối nhà làm việc Khoa Dược – Cận Lâm sàng – Thiết bị y tế.

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-PHCN ngày 19 /8/2024 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Phú Yên V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu

tu xây dựng Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Phú Yên Hạng mục: Khối nhà làm việc Khoa dược – Cận Lâm sàng – Thiết bị y tế;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-PHCN ngày 25/11/2024 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Phú Yên V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01XL: Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Phú Yên Hạng mục: Khối nhà làm việc Khoa dược – Cận Lâm sàng – Thiết bị y tế;

Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng gói thầu 04TV: Tư vấn giám sát thi công gói thầu 01XL: Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Phú Yên Hạng mục: Khối nhà làm việc Khoa dược – Cận Lâm sàng – Thiết bị y tế giữa Bệnh viện Phục hồi chức năng Phú Yên và Công ty Cổ Phần Đầu tư Hạ Tầng Mới ngày 26 tháng 11 năm 2024.

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Tổ chức hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định thầu gói thầu 04TV: Tư vấn giám sát thi công gói thầu 01XL: Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Phú Yên Hạng mục: Khối nhà làm việc Khoa dược – Cận Lâm sàng – Thiết bị y tế, với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: gói thầu 04TV: Tư vấn giám sát thi công gói thầu 01XL: Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Phú Yên Hạng mục: Khối nhà làm việc Khoa dược – Cận Lâm sàng – Thiết bị y tế

- Lý do chỉ định thầu: Gói thầu tư vấn có giá trị <100 triệu đồng.

2. Giá trị hợp đồng và Loại hợp đồng:

- Giá trị hợp đồng: 14.125.800 đồng.

(Bằng chữ: Mười bốn triệu một trăm hai mươi lăm nghìn tám trăm đồng)

- Loại hợp đồng: Trọn gói

3. Đơn vị chỉ định thầu:

- Công ty Cổ Phần Đầu tư Hạ Tầng Mới

- Đại diện là: Ông Nguyễn Trọng Yên - Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: 361/363 Trường Chinh, P.7 TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

- Số tài khoản: 0400 406 73565 tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Phú

Yên.

- Mã số thuế: 4401001047 - Điện thoại: (0257)2210789

4. Tiến độ thực hiện: 30 ngày.

Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng TCHC, các bộ phận chức năng, nghiệp vụ liên quan và Công ty Cổ Phần Đầu tư Hạ Tầng Mới, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu: VT, kế toán.

